

## Sosnowiec: Regulacja i pogłębienie koryta rzeki Bobrek w km 7+677 ÷ 8+700 - etap I.

Numer ogłoszenia: 247632 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010

### OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 191880 - 2010r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ogrodowa 1, 41-215 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 0-32 3685000, 3685585, faks 0-32 2968471.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Sektorowy.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Regulacja i pogłębienie koryta rzeki Bobrek w km 7+677 ÷ 8+700 - etap I..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest regulacja i pogłębienie koryta rzeki Bobrek w km 7+677 ÷ 8+700 - etap I. Wskutek eksploatacji górniczej Kopalni Kazimierz - Juliusz w obrębie koryta rzeki Bobrek, nastąpiło obniżenie powierzchni terenu, co skutkowało powstaniem nadrzecznych zalewisk o pow. ok. 9,6 ha, podtopieniem terenów rolniczych, zawilgoceniem budynków mieszkalnych oraz zagrożeniem powodziowym na obszarze o pow. ok. 40 ha. Aby zlikwidować wszystkie w/w negatywne skutki eksploatacji górniczej w obrębie koryta rzeki, konieczna jest jego regulacja, oraz pogłębienie na odcinku od km 3+000 do km 8+700 średnio o 1,7 m. Do chwili obecnej regulacja i pogłębienie koryta rzeki doprowadzone zostały do km 7+677. Dla zlikwidowania zagrożenia powodziowego, konieczne jest prowadzenie dalszych prac na odcinku ok. 1 km. Decyzja administracyjna wydana przez Wojewodę Śląskiego zgodnie z stniejącymi przepisami środowiskowymi, nakłada na Kopalnię wykonanie w ramach prowadzonej regulacji rzeki, kompensat przyrodniczych m.in.w postaci wydłużenia linii brzegowej oraz wykonania ok. 10 szt. oczek wodnych, co ma służyć ochronie cennych wartości przyrodniczych. Doprowadzenie robót regulacyjnych do km 8+700, wraz z wykonaniem koniecznych kompensat przyrodniczych stanowi zakończenie zadania Regulacja rzeki Bobrek. Dokumentacja regulacji rzeki wraz z kosztorysem inwestorskim na odcinek od km. 7+677 do km 8+700, przewiduje w swoim zakresie realizację kompensat w postaci wydłużenia linii brzegowej, oczek wodnych, oraz zagłębień terenowych. W roku 2010 Inwestor planuje wykonanie pewnego odcinka regulacji rzeki w ramach posiadanych środków, co stanowić będzie I etap regulacji . Zakończeniem I etapu ma być stopień tymczasowy..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.12.30-9, 45.22.00.00-5, 45.24.60.00-3, 45.24.64.00-7.

#### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 12.08.2010.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Rekultywacji i Melioracji EKOWODBUD Sp. z o.o., ul.  
Zagórska 35A, 42-500 Będzin, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 436400,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ  
CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 532408,00

**Oferta z najniższą ceną:** 532408,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 532408,00

**Waluta:** PLN.